

b) dodávka a vykonanie prác uvedených v cenovej ponuke pod bodmi až / ďalej ako **práce**/ vykonanie montáž

c) vykonanie čistiacich a upratovacích prác súvisiacich s odstránením nečistôt, odpadu a následkov prác vykonaných v súvislosti s realizáciou diela, ktoré podstatným spôsobom zmenili vizuálny stav staveniska a jeho príslušenstva a okolia, patriacemu Objednávateľovi.

/ ďalej ako **dielo**/

2. Miestom realizácie diela je rekonštrukcia plochej strechy, nachádzajúca sa v Dolných Zeleniciach – .../ďalej ako, „**stavenisko**“/.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo sám vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa čl. 3. tejto zmluvy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je CP s rozpisom práce a materiálu.

### Čl. 3. Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

2. Zmluvná cena za zhotovenie diela v zmysle čl. 2. je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 547 ods. 1 a to záväzným rozpočtom zaručujúcim úplnosť a to vo výške:

4 287,04 € bez DPH

slovom ... *eur štyritisícdvestoosemdesiatšedem /04 centov* /ďalej ako **cena diela**/

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dohodnutá cena je maximálna a zohľadňuje všetky detaily prevedenia pre úspešnú realizáciu diela. Cenový rozpočet, ktorý je v prílohe tejto zmluvy je orientačný a to najmä pre stanovenie prípadných prác navyše zo strany objednávateľa.

### Čl. 4. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutej dobe:

Začatie prác: 4.06.2012 orientačne

Ukončenie prác: do 7 pracovných dní

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Zhotoviteľovi v stave spôsobilom na vykonanie diela, pričom stav a termín odovzdania stavby si Zmluvné strany vyznačia v stavebnom denníku/ ďalej ako/**priebežná stavebná pripravenosť**/.

3. V prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov / denná teplota pod +5°C, dážď /s a termín ukončenia prác presúva o počet dní, počas ktorých klimatické pomery vykonávanie prác neumožňovali.

4. Lehota realizácie diela sa ďalej predĺži v prípade, že:

- dôjde k podstatnej zmene rozsahu prác oproti definovanému rozsahu prác v cenovej ponuke v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam.

### Čl. 5. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci predchádza na Objednávateľa dňom zaplatenia ceny diela v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.

2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania diela v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.

### Čl. 6. Zodpovednosť za škody.